



# CONVOCATORIA

| A. CONVOCATORIA  |  |                                     |  |   |
|--|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:</b>   |  |                                     |  |   |
| Entidad convocante :   | <b>GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA</b>  |                                     |  |   |
| Modalidad de Contratación :  | <b>Apoyo Nacional a la Producción y Empleo</b>   |                                     |  |   |
| CUCE :   | 0 8 - 1 8 1 0 - 0 0 - 8 5 1 2 4 - 2 - 1  |                                     |  |   |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso :  | <b>GMSA DBC ANPE CST 2C/08</b>   |                                     |  |   |
| Objeto de la contratación :  | <b>CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR RÍO RAPULO" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA.</b> |                                     |  |   |
| Forma de Adjudicación :  | <b>POR EL TOTAL</b>  |                                     |  |   |
| La contratación se formalizará mediante :  | Contrato   |                                     |  |   |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato<br><small>(Suprimir en caso de que no se requiera esta garantía)</small>  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales.                      |                                     |  |   |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato :   | <b>SI</b>  |                                     |  |   |
| Organismo Financiador :  | Nombre del Organismo Financiador<br><small>(de acuerdo al clasificador vigente)</small>  | % de Financiamiento                 |  |   |
|  | <b>RECURSOS DE IDH<br/>Presupuesto Fijo de Bs.- 200.000.-</b>  | <b>100</b>                          |  |   |
| Plazo previsto para la realización de la consultoría (días calendario) :   | <b>420 DÍAS CALENDARIO</b>   |                                     |  |   |
| Lugar de prestación del servicio<br><small>(Especificar el lugar o lugares donde se requiere que el servicio sea provisto)</small>   | <b>GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA</b>  |                                     |  |   |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante :   | <b>PUERTO RAPULO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL YACUMA</b>   |                                     |  |   |
| <b>B. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)</b>   |  |                                     |  |   |
| <b>Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) de acuerdo a los siguientes datos (Información que se encuentra en el sitio Web del SICOES <a href="http://www.sicoes.gov.bo">www.sicoes.gov.bo</a>):</b> |  |                                     |  |   |
| Domicilio de entrega del DBC :   | <b>Secretaría de Oficialía Mayor Técnica y Servicios Municipales</b>   |                                     |  |   |
| Fecha de Entrega del DBC :   | Día<br><b>11</b>   | Mes<br><b>03</b>                    | Año<br><b>2008</b>                                   |   |
| Horario de atención de la entidad :  | <b>DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00</b>   |                                     |  |   |
| Encargado de entregar el DBC :   | <b>Polonia Beny Hurtado</b>  | <b>Secretaria</b>                   | <b>Oficialía Mayor Técnica y Servicios Municipal</b> |   |
| Encargado de atender consultas :   | <b>Arq. Héctor Oscar Nacif</b>   | <b>Oficial Mayor Técnico</b>        | <b>Oficialía Mayor Técnica y Servicios Municipal</b> |   |
| Teléfono :   | <b>03 - 4842062</b>  |                                     |  |   |
| Fax :  | <b>03 - 4842063</b>  |                                     |  |   |
| Correo electrónico para consultas :  | <b>Ham_santaanadelyacuma@hotmail.com</b>   |                                     |  |   |
| <b>C. CRONOGRAMA DE PLAZOS</b>   |  |                                     |  |   |
| <b>El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:</b>  |  |                                     |  |   |
| #  | ACTIVIDAD  | FECHA<br><small>Día/Mes/Año</small> | HORA<br><small>Hora:Min</small>                      | LUGAR Y DIRECCIÓN                         |
| 1  | Publicación del DBC en el SICOES y en la Mesa de Partes  | <b>11/03/08</b>                     | <b>08:00</b>   | <b>Gobierno Municipal</b>                 |
| 2  | Inspección Previa (No es obligatoria)  | <b>14/03/08</b>                     | <b>16:00</b>   | <b>Gobierno Municipal</b>                 |
| 3  | Consultas Escritas (No son obligatorias)   | <b>17/03/08</b>                     | <b>16:00</b>   | <b>Secretaría Oficialía Mayor Técnica</b> |
| 4  | Reunión de Aclaración (No es obligatoria)  | <b>18/03/08</b>                     | <b>16:00</b>   | <b>Oficialía Mayor Técnica</b>            |
| 5  | Fecha límite de presentación de Cotizaciones / Propuestas Técnicas y lectura de precios ofertados  | <b>26/03/08</b>                     | <b>16:00</b>   | <b>Unidad de Proyecto Estratégico</b>     |
| 6  | Calificación de Cotizaciones y/o Propuestas Técnicas (**)  | <b>26/03/08</b>                     |  |   |
| 7  | Adjudicación / Declaratoria Desierta (**)  | <b>31/03/08</b>                     |  |   |
| 8  | Presentación de documentos (**)  | <b>03/04/08</b>                     |  |   |
| 9  | Firma de contrato (**)   | <b>04/04/08</b>                     |  |   |